- projekt umowy —
Umowa Nr /345/DP/ST/2013

o sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie budownictwa drogowego
(inspektor nadzoru)

Spisana w dniu ........... .2013 roku w Zarkach pomiedzy :

Powiatowym Zarzadem Drég w Myszkowie z siedzibg w Zarkach
ul. Myszkowska 59.

NIP 577-17-46-272 REGON 1514 05 866

zwanym w dalszej czesci umowy ,Inwestorem ” reprezentowanym przez:

- Dyrektor - mgrinz. Jozef Pabian

zwanym w dalszej czesci umowy ,, Zleceniobiorcg”

NIP REGON

zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci

§1
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien
Publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z pdzniejszymi zmianami)
Inwestor zleca,
a
Zleceniobiorca  zobowigzuje sie do sprawowania nadzoru inwestorskiego na
inwestycji drogowej pod nazwg :

1. Terminy realizacji umowy:
- rozpoczecie - od zawarcia umowy z wykonawcg robot budowlanych zadania
inwestycyjnego pn. :

- zakonczenie - (data ostatecznego rozliczenia inwestycji).

§2
1. Zleceniobiorca wykonujgc niniejszg umowe dziata w imieniu i na rachunek
Inwestora. W razie koniecznosci Inwestor moze udzieli¢ Zleceniobiorcy stosownych
petnomocnictw.



§3
1. Zleceniobiorca oswiadcza, ze posiada uprawnienia budowlane do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym uprawniajgcych do
petnienia obowigzkdéw inspektora nadzoru inwestorskiego, uzyskane na podstawie
decyzji Nr @ . oraz posiada aktualne Zaswiadczenie
przynaleznosci do SOIIB 0 numerze ewidenCyjnym ..............ceeeeeeeeeeeiieeeaeeeeeennn,
i dowodem optacenia , przedtozonych kopii decyzji wtasciwego wojewody i
poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem.
2. Zleceniobiorca oswiadcza, ze zapoznat sie z umowg jakg Inwestor zawart z
Wykonawcg robot budowlanych  oraz ofertg Wykonawcy dotyczgcg realizacji
budowy.
3. Zleceniobiorca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg ofertowg na wykonanie
inwestycji.

§4
Do obowigzkow Zleceniobiorcy nalezy:
1. Zakres czynnosci, jaki dla inspektora nadzoru przewiduje ustawa - Prawo
budowlane.
2. Prowadzenie nadzoru nad prawidtowym przebiegiem robét zgodnie z umowg oraz
harmonogramem rzeczowo finansowym bedgcym zatgcznikiem do umowy z
Wykonawcag robét,
3. Kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim
wpisow stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla wtasciwego
procesu budowlanego oraz wyceny robaot.
4. Rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku prowadzonych
roboét a w razie potrzeby zacigganie opinii autora projektu, z wyjagtkiem spraw
majgcych wptyw na zmiane kosztow budowy,
5. Kontrola i weryfikacja przedktadanych kosztoryséw oraz stanu realizacji budzetu
inwestycji,
6. Potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robot jako podstawy do
fakturowania czesciowego zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy
Zleceniodawcg i Wykonawcg robét budowlanych,
7. Sktadanie raportow o stanie zaawansowania inwestycji oraz wystepujgcych
trudnosciach w realizacji budowy i odstepstwach od umowy zawartej przez Inwestora
z Wykonawcg robot budowlanych,
8. Uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich préb, pomiarow i sprawdzen,
9. Udziat w spotkaniach organizowanych przez Inwestora w sprawach dotyczgcych
realizacji przedmiotowej budowy,
10. Dokonywanie czynnos$ci odbioru koncowego oraz sprawdzenie i zatwierdzenie
kosztorysu powykonawczego,
11. Kontrola na budowie nie mnigej niz 3 razy w tygodniu pomiedzy godzing 8 a 15
lub wedtug potrzeb, potwierdzona kazdorazowo wpisem w dzienniku budowy,
12. Przygotowanie oraz przedtozenie Inwestorowi , w terminie 15 dni od daty
podpisania protokotu koncowego budowy, sprawozdania koncowego z realizacji
inwestycji,
13. Branie udziatu w przeglgdach gwarancyjnych i czynnosciach zwigzanych z
ujawnieniem i usuwaniem wad w okresie rekojmi i gwarancji,



§5

1. Zleceniobiorca jest zobowigzany do informowania Inwestora na pismie o
niezbednosci wykonania robét koniecznych lub zamiennych nie uwzglednionych w
umowie o roboty budowlane, zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg robot
budowlanych , bgdZ o koniecznosci zrezygnowania z okreslonych robdt, jezeli jest to
niezbedne i zgodne z treScig Umowy jakg Inwestor zawart z Wykonawcg robot
budowlanych i obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy.

2. Zlecenie przez Zleceniobiorce dla Wykonawcy robot budowlanych wykonania
robét dodatkowych /zamiennych, koniecznych/ nie uwzglednionych w umowie z
Wykonawcg robot budowlanych , mozliwe jest tylko w przypadku wczesniejszego
podpisania przez Inwestora stosownego Aneksu do umowy z Wykonawcg robot
budowlanych uzgadniajgcego zakres oraz wartos¢ przedmiotowych robaot.

3. Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych zajdzie koniecznosc
natychmiastowego przeprowadzenia rob6t niezbednych ze wzgledu na
bezpieczenstwo albo zabezpieczenie przed awarig, Zleceniobiorca jest upowazniony
do zlecenia Wykonawcy robdt budowlanych realizacji tych robé6t i dokonania
stosownego wpisu do dziennika budowy oraz niezwtocznego zgtoszenia tego faktu
na pismie Inwestorowi z zastrzezeniem postanowien § 4 ust. 3.

§6
1. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy za wykonanie niniejszej umowy ustala sie zgodnie
z ofertg cenowg w wysokosci:

netto:__zt
VAT 23%:__zt
brutto: _zl

stownie: ztotych

2. Strony postanawiajg ,ze rozliczenie za wykonanie ustugi odbedzie sie
jednorazowo na podstawie faktury po zakonczeniu i rozliczeniu inwestyciji.

3. Ptatnos¢ za fakture bedzie dokonana przelewem z konta Inwestora na konto
ZIeceniobiorCy ......ccccoiiiiiis i w ciggu 30 dni liczac od
daty otrzymania przez Inwestora faktury.

4. Jako date zaptaty przyjmuje sie dzien ztozenia przelewu w banku.

§7

1. Umowa moze ulec rozwigzaniu:

1) W trybie natychmiastowym gdy Zleceniobiorca nie wywigzuje sie z tresci niniejszej
umowy — wowczas wynagrodzenie Zleceniobiorcy nie przystuguje.

2) W przypadku rozwigzania umowy przez Inwestora z Wykonawcg robét z

przyczyn zawinionych przez Wykonawce robot przed zakornczeniem budowy, w takim
wypadku rozliczenie za wykonane prace przez Zleceniobiorce zostanie uzgodnione
proporcjonalnie do wartosci wykonanych rob6t budowlanych.



§8

1. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Inwestora wskutek
niewykonania albo nienalezytego wykonania przez Zleceniobiorce obowigzkow
wynikajgcych z niniejszej Umowy.

2. W przypadku niewtasciwego i nieterminowego wywigzywania sie¢ z obowigzkow
wynikajgcych z niniejszej umowy Inwestor ma prawo zastosowac¢ kary umowne
wobec Zleceniobiorcy w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwioki w prawidtowym
wykonaniu obowigzkow.

§9

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn za ktore nie odpowiada Inwestor, Inwestor
ma prawo do zgdania od Zleceniobiorcy kary umownej w wysokosci 20 % wartosci
wynagrodzenia netto.

§ 10
Zleceniobiorca zobowigzuje sie do dotozenia nalezytej starannosci przy wykonywaniu
przedmiotu Umowy.

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg pod rygorem niewaznos$ci formy
pisemne;j.

§12
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg obowigzujg przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U.
z 2010 Nr 113, poz. 759 z pézn. zm.) oraz przepisy ustawy z 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz.U. z 2010, Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.).

§ 13

Umowe sporzgdzono w 2 egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

ZLECENIOBIORCA : INWESTOR:



